Zmluva o dielo ¢. 223182022

uzatvorena podl'a zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zakladna Skola Druzicova 4, KoSice

Statutarny orgéan: Mgr. Jozef Varga, riaditel’ zakladnej Skoly

Sidlo: Druzicova 4, 040 12 Kosice

ICO: 31263127

DIC: 2021364532

IBAN: SK12 5600 0000 0005 0399 8001

Zhotovitel’: STAVAM Slovakia s.r.o.

Sidlo: Hroncova 1, KoSice

Statutarny organ: Viktor Zitricky

1CO: 46020390

DIC: 2023191093

IBAN: SK14 0900 0000 0051 6422 0969
Preambula:

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstardvania zakazky s nizkou hodnotou.
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L. Vychodiskové podklady a udaje
Nézov stavby: ,,RekonStrukcia chlapéenskej Satne a okien pri telocvi¢ni
Miesto stavby: Zakladna Skola DruZicova 4, KoSice

I1. Predmet diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Rekonstrukcia chlapcenskej Satne a okien pri
telocvi¢ni® pre objednavatela a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze zabezpeCi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac v
sulade s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela
zabezpeci zhotovitel' sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky osoby vykondvajuce odborné prace disponuju
prislusnymi opravneniami, ktoré im urcuju osobitné predpisy.
Objednavatel’ sa zavédzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi uc¢inna suc¢innost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady v¢as, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III.  Cena diela
Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 25.10.2022
ako vitaza verejného obstaravatel'a za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych predpisov
v nasledovnej vyske:
Cena diela celkom bez DPH 45 250,15 €
(slovom: Styridsatpattisicdvestopit'desiat EUR 15/100)
Sadzba 20% 9 050,03 €
(slovom: devittisicpatdesiat EUR 03/100)
Cena diela celkom s DPH 54 300,18 €
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(slovom: pat'desiatStyritisictristo EUR 18/100)

Dohodnuté cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktort
nie je mozné prekrocit’, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahma vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela st
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zaroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktord moéze vzniknut
¢innostou zhotovitela, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnost'ami sposobenymi vysSou mocou.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac® takého druhu, ktoré nie si uvedené vo
vykaze vymer diela, bude zhotovitel' pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
z cennika pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu G€innosti
tejto zmluvy, priCom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky
Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitel'ovi na zaklade faktary, ktort zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skutocne vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory
supis potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna jej
preukazaného dorucenia objednéavatel’ovi.
Faktira musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznacenie v sulade s ocenenym popisom prac. Sucast'ou je vykaz vykonanych mnozstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade,
ze faktira nebude obsahovat stanovené nélezitosti, objedndvatel’ je opravneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

V. Cas vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Zaciatok realizécie diela — protokolarne odovzdanie staveniska
Ukoncenie realizécie diela — najneskor do 19.12.2022
K odovzdaniu staveniska ddjde do 3 dni odo diia G¢innosti zmluvy, pripadne v inom termine
po dohode oboch zmluvnych stran, najneskor vSak v defi nastupu zhotovitel’a na realizaciu prac
ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Najneskor
v den odovzdania staveniska musi byt zhotovitel pisomne oboznameny s predpismi BOZP
a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).
Predmet diela bude realizovany podl'a vzajomne odsthlaseného ¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitel'om a odsuhlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.
Zmena terminu vykonania diela méZe byt’ upravena iba vzdjomnou dohodou zmluvnych stran,
a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel’ po¢as vykondvania diela zisti prekazku, ktord mu brani v riadnom a v€asnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavidzuje sa
objednavatel tito zékazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty
Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutt cenu v termine splatnosti, zhotovitel' mé pravo Ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.



V pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela po termine stanovenom
v €l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50,- € za kazdy dent omeskania.

Ak sa zhotovitel omeské s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel ma pravo ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deit omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel’ neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad, a to aj opakovane.

VII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo diia odovzdania diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vzt'ahuje zaru¢na doba podla tychto zarucnych listov. Pocas
zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezodkladne
odstranit’ vadu diela. Ozndmenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po
ich zisteni.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucne;j
doby pozadované vlastnosti.
Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad
alebo nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncéena praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.
Vady anedorobky zistené¢ pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrinenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatel’a pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zévad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky
faktlry.
Za vSetky Skody, ktoré zhotovitel' sposobi objednavatel'ovi nedostatocnym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel’. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zéviazkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu sposobent druhej strane okrem pripadu, ak
by sa preukazalo, ze poruSenie povinnosti bolo sposobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost'.

VIII. Poistenie
Zhotovitel je povinny preukazat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti
za Skodu. Poistenie musi pokryvat zodpovednost zhotovitela za Skodu spdsobenu
objednévatel'ovi sposobent pri alebo v suvislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel sa zavizuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

IX. Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) za objednavatel’a: Ing. Radovan Gré¢
b) za zhotovitela: Viktor Zitricky
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebna sucinnost’.
Na miesto vykonania diela moZu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
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Zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.

Zhotovitel' znaSa sposobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcena objednévatelom ako
jeho opravneny zastupca méze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny
stavby pocas jej realizacie, ktoré nie su v sulade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odsuhlasené objednavatel'om a nésledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel po vykonani diela zabezpe¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku a zabezpe&i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednévatel’ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho sii zmluvné strany povinné dohodnat’
taku vzajomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat' resp. ktoré neboli objednavatel'ovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:
1. Stavebny dennik,
2. Osvedcenie o akosti pouzitych konS$trukcii a materialov,
3. Doklady o preukéazani zhody vyrobkov pre stavbu
Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzajomne odsuhlasenych a potvrdenych stpisov vykonanych prac.
V pripade, ak dielo bude vykazovat' vady alebo nedorobky, objednéavatel' je opravneny
rozhodnut’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’, alebo sa
rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.

XI.  Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze porusenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢€l. II, ods. 1 - 3

b) objednévatela uvedenych v ¢l. I, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutti stranu opraviluje na
odstapenie od zmluvy.
Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat’ do 14 dni odo diia, kedy sa strana, ktora chce pravo odstiipenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od Ciastoc¢ne splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia
Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavédzujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informécie nepouzija pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
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Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavédzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dévodov na
strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutocne vynalozené¢ naklady
pouziteI'né pre celkové ukoncenie diela.

XIII. VysSia moc
Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel’ povinny
okamzite ozndmit’ objednavatel'ovi vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela.
V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti,
formou dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vys$sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako napr.
vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujiice montaz, alebo iné
katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné
udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vys$Sej moci vo vztahu k predmet, cene a casu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc pravo odstipit’ od zmluvy.
Utinky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanti diiom doruéenia ozndmenia.
Za skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st spdsobené vyluc¢ne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaverecné ustanovenia
Téato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednéavatel’ a 2
zhotovitel’.
Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat len po vzajomnej dohode oboch
zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k ne;j.
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a sivisiacimi predpismi.
Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najméi
zmenu sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutdrnych organov, Uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neozndmia, zodpovedaju za Skodu tymto spdsobenu.
Zmluvné strany dorucuju zésielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovanti doporucenti zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za doruc¢ent piatym
dilom od odovzdania zasielky na poStovu prepravu.
Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Priloha: Oceneny vykaz vymer
V Kosiciach dia 10.11.2022

Zhotovitel’ Objednavatel’
Viktor Zitricky Mgr. Jozef Varga
Konatel riaditel’ zakladnej Skoly






