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ZMLUVA O DIELO č. 22304/2015 
na stavebno montážne práce malého rozsahu uzavretá 

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Zmluvné strany 

1.1  Zhotoviteľ:    CM-BAZÉNY  s.r.o.  
Sídlo:   Drieňová 1 , 040 22 Košice 
v zastúpení:   Mario COLUMBY , konateľ 
IČO :    31650007 
IČ DPH:                         SK 2020489416 
Bankové spojenie :  Tatra Banka  
číslo účtu:   2620720278/1100 
IBAN:   SK02 1100 0000 0026 2072 0278 
BIC-SWIFT kód:  TATRSKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, Vložka číslo: 1285/V 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

a  
 

1.2  Objednávateľ:  Základná škola Družicová 4, Košice 
Sídlo:   Družicová 4, 040 12 Košice 
Krajina   Slovenská republika 
Zastúpený:   Mgr. Varga Jozef – riaditeľ, štatutárny zástupca 
IČO:   31263127 
DIČ:   SK 2021364532 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:   0503998001/5600 
IBAN:   sk12 5600 0000 0005 0399 8001 
BIC-SWIFT kód:  KOMASK2X 
Telefón:   0556740238 
e-mail:   zsdruzke@centrum.sk  
Internetová adresa :  www.druzicova4.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Východiskové údaje 
2.1 Názov stavby:  Bazénová technologická nádrž, vodoinštalácia k hlavnému bazénu Základná 

škola Družicová 4, Košice                                          
2.2  Miesto stavby:  Základná škola Družicová 4, 040 12 Košice 
 
3. Predmet zmluvy 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi 

a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu diela v súlade  
s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

3.2 Predmetom plnenia je zhotovenie diela: „rekonštrukcia bazénovej technologickej nádrže, vodoinštalácia 

k hlavnému bazénu podľa CP 2015097, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

3.3 Podrobný rozsah prác je uvedený v CP 2015097. 
3.4 Nehnuteľnosť, kde sa bude vykonávať dielo je objekt Základnej školy Družicová 4, Košice, stavba so 

súpisným číslom 1475, na parcele č. 3073, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Jazero, Okres: Košice 
IV, obec: Košice – nad Jazerom a je evidovaná Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor na LV č. 3121. 
Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Košice v pomere 1/1. 

3.5 Objednávateľ má nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 3.4 tohto článku zverenú do správy na základe zmluvy 
č.  127/2004 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 19.2.2004. 

3.6 Všetky práce a dodávky, ktoré bude zhotoviteľ realizovať musia byť schválené stavebným dozorom 
objednávateľa. 

3.7 V technických veciach bude objednávateľa zastupovať Ing. Dezider Orenič, ktorý bude zároveň vykonávať 
stavebný dozor objednávateľa v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
4. Čas plnenia 
4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis podpísaný zástupcami zmluvných strán. 

4.2 Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
4.3 V prípade že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá bude brániť v riadnom a  včasnom 

vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom   objenávateľa a požiada ho o 
predlženie termínu na vykonanie diela.                     

 
 
5. Podmienky vykonania diela 
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5.1 Zhotoviteľ pred odovzdaním diela písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. Písomná výzva musí byť 
doručená objednávateľovi najmenej tri pracovné dní pred odovzdaním diela. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri odovzdaní diela odovzdá všetky doklady o preukázaní zhody všetkých 
zabudovaných výrobkov alebo doklady o posúdení a overení nemennosti parametrov zabudovaných 
výrobkov, certifikáty, protokoly o revíznej skúške, správy ako aj potrebnú sprievodnú technickú 
dokumentáciu v zmysle platných STN po ukončení realizačných prác a kópiu stavebných denníkov a to dva 
krát v tlačenej podobe. 

5.3 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti vyhotovia zmluvné strany zápis o odovzdaní diela.  
5.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 

predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú 
prevzatie diela. 

5.5 Povinnosť vykonať dielo bude splnená okamihom podpisu zápisu o odovzdaní diela povereným zástupcom 
objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou pri 
dodržaní všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávané činnosť. 

5.7 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodávky a montážne práce realizovať tak, aby zodpovedali 
príslušným normám. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov 
subdodávateľov a používaných technických zariadení, zabezpečiť a udržiavať stavenisko v zmysle platných 
právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia, 
požiarnych predpisov a bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zodpovedá za prípadné 
škody na zhotovenej veci a veciach vo vlastníctve objednávateľa.  

5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady vzniknuté pri 
realizácii diela najneskôr v deň ukončenia prác. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle platnej 
legislatívy. Pri odovzdávaní a prevzatí diela predloží objednávateľovi doklad o nakladaní s odpadmi od 
osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. 

5.10 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými, resp. aby sa zúčastnil na realizácii vykonávaných skúšok. Ak sa objednávateľ 
nezúčastní vykonávaných skúšok alebo sa nedostaví a nevykoná kontrolu stavebných prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v stavebných prácach. 

5.11 Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie zakrytých alebo znepristúpnených stavebných prác, 
resp. opätovné vykonanie skúšok, je zhotoviteľ povinný požiadavke objednávateľa vyhovieť.  

5.12 Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce boli zhotoviteľom vykonané riadne, resp. výsledky 
skúšok sú korektné, náklady s tým spojené uhradí objednávateľ. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad 
nedodržania postupu podľa ustanovenia bodu 5.13 tohto článku zhotoviteľom.  

5.13 Výzva podľa bodu 5.10 tohto článku musí byť písomná a musí byť objednávateľovi doručená minimálne tri 
pracovné dni pred termínom zakrytia, znepristúpnenia alebo vykonania skúšok.  

5.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne, bez vád, včas, kvalitne a s použitím materiálu, 
ktorý najmä vzhľadom na svoje zloženie a dobu použiteľnosti dáva záruku kvalitne vykonaného diela. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál a výrobky, o ktorých je v čase 
ich použitia známe, že sú zdraviu škodlivé. Stavebné výrobky použité pri vykonávaní diela musia spĺňať 
podmienky a požiadavky podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov. 

5.15 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady v súlade s platnými technickými špecifikáciami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie 
diela. 

5.16 Zhotoviteľ odo dňa začatia realizácie stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady stráženie stavby.  
V prípade akéhokoľvek poškodenia stavby zodpovednosť znáša zhotoviteľ.  

5.17 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu, a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi. 

5.18 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela resp. časti diela tretiu osobu, zhotoviteľ má však 
zodpovednosť akoby dielo vykonával sám. 

5.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na majetku 
objednávateľa, resp. na majetku tretích osôb, aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom 
chránených záujmov tretích osôb, a to hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov. 

5.20 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi preukázať, že v predmete podnikania má činnosť oprávňujúcu vykonať 
dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy. Kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra je 
neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa článku 3 tejto zmluvy, tak aby nerušil 
vyučovací proces Základnej školy Družicová 4, Košice. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce, ktoré by mohli rušiť 
vyučovací proces Základnej školy Družicová, Košice vykonávať po 14 hodine. 

5.22 Vadou sa rozumie nedorobok, odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a jej prílohami, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými špecifikáciami. Ak si 
zhotoviteľ nesplní povinnosti pri nakladaní s odpadmi, je objednávateľ oprávnený odstrániť takéto odpady 
a nečistoty sám alebo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou, to všetko na náklady zhotoviteľa. 

5.23 V prípade zistenia prípadných nedorobkov alebo prípadných vád má objednávateľ  právo zadržať 10% 
z celkovej ceny diela do doby ich odstránenia. 

5.24 Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky škody vzniknuté zlou montážou alebo iným porušením bezpečnostných 
postupov následkom čoho by mohla vzniknúť objednávateľovi škoda.   
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5.25 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovenie diela. 

5.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapisovať do stavebného denníka v denných záznamoch údaje o časovom postupe 
prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od východiskových podkladov, údaje o počte 
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a klimatické podmienky. 
Povinnosť viesť stavebný denník sa začína dňom prevzatia staveniska a končí protokolárnym prevzatím 
diela objednávateľom v zmysle tejto zmluvy, nie však skôr ako bude odstránená posledná vada alebo 
nedorobok zistený pri preberacom konaní stavby diela. Súčasťou stavebného denníka bude aj 
fotodokumentácia rozhodujúcich skutočností zachytených v priebehu vykonania prác s identifikačným 
označením miesta, s dátumom a časom zhotovenia na každej snímke v elektronickej forme na CD, s tým, že 
CD s fotodokumentáciou bude odovzdané na požiadanie príslušným zodpovedným zástupcom 
objednávateľa, najneskôr však pri odovzdávaní a preberaní ukončeného diela. Pôjde spravidla o dennú 
fotodokumentáciu rozhodujúcich časti diela, podľa dohody technického dozoru objednávateľa a hlavného 
stavbyvedúceho zhotoviteľa. 

5.27 Vedením stavebného denníka bude poverený hlavný stavbyvedúci zhotoviteľa Mário Columby. Stavebný 
denník sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť vždy prístupný stavebnému dozoru, autorskému dozoru 
a projektantovi objednávateľa a dotknutým orgánom.  

5.28 Za objednávateľa vykonáva zápisy v stavebnom denníku odborný stavebný dozor objednávateľa. Okrem 
hlavného stavbyvedúceho zhotoviteľa a technického dozoru objednávateľa môže do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy iba koordinátor bezpečnosti prác, autorský dozor, projektant alebo iný 
zodpovedný zástupca objednávateľa alebo zástupcovia dotknutých orgánov, prípadne ďalšie osoby podľa 
dohody zmluvných strán.  

5.29 Ku dňu ukončenia prác sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť stavenisko vrátane všetkých zariadení, dočasných 
budov a konštrukcií použitých pri výstavbe a prebytočných materiálov. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, 
je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa odstrániť stavenisko sám alebo zabezpečiť jeho 
odstránenie treťou osobou, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na odstránených veciach. 

5.30 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník. 
 
6. Cena za dielo 
6.1 Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov po dôkladnom oboznámení sa zhotoviteľa s východiskovými podkladmi a to nasledovne: 
Celková cena bez DPH: 4.817,42 €  

DPH 20%:   963,48 €   

Celková cena s DPH: 5.780,90 € 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela uvedená v bode 6.1 tohto článku, ktorú predložil zhotoviteľ pre 

realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. 3 je  maximálna  a  je stanovená podľa naceneného CP 2015097, ktorá 
ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

6.3 Cena za dielo uvedená v bode 6.1 tohto článku je konečná a zhotoviteľ nie je oprávnený ju zvýšiť.  
6.4 Ak pri zhotovovaní diela dôjde ku zmenám v rozsahu a v kvalite diela z podnetu objednávateľa, je tento 

povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis navrhovaných zmien. 
                                                                                                       
7. Platobné podmienky 
7.1 Objednávateľ neposkytne a zhotoviteľ nebude požadovať zálohu z ceny za vykonanie diela. 
7.2 Cenu za dielo uhradí objednávateľ bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, a to na základe faktúry 

s náležitosťami daňového dokladu do 30 dní odo dňa jej doručenia.  
7.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len v rozsahu skutočne realizovaného diela, písomne potvrdenej 

stavebným dozorom objednávateľa. 
7.4 Súčasťou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a dodávok pri realizácii diela, potvrdený stavebným 

dozorom objednávateľa. 
7.5 Zhotoviteľ po dokončení a odovzdaní diela, vystaví preberací protokol. Po podpísaní preberacieho protokolu 

oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ vystaví faktúru a to najneskôr do 10. dňa po uplynutí kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bol protokol potvrdený.  

7.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti a údaje v zmysle platnej legislatívnej úpravy. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 2,3,4 tohto článku je objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
zhotoviteľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej faktúry 
zhotoviteľovi začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti. 

7.7 Objednávateľ prehlasuje,že má na uvedené dielo zabezpečené dostatočné finančné prostriedky. 
 
8. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma zmluvnými stranami. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na vykonanom diele mechanickým poškodením, nesprávnym 
zaobchádzaním, krádežou, vandalizmom alebo vyššou mocou. 

8.3 Zhotoviteľ ručí v priebehu záruky za všetky nedostatky spôsobené realizáciou diela, stanovené technickými 
normami a bezplatne odstráni všetky závady a poškodenia vzniknuté vadou materiálu, vadnou montážou, 
poprípade vadnou konštrukciou. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou. 
8.5 Pokiaľ sa písomne zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady do troch dní od 

doručenia písomnej reklamácie. O odstránení vád sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu 
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vyhotoviť protokol, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Za každý deň omeškania 
s odstránením vady zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 15 Eur na účet objednávateľa. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na diele na vlastné náklady. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov 
za vykonané práce, použitý materiál a ani na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré mu z titulu 
odstránenia vád vzniknú. 

8.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie 
vád diela prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.  

8.8 O náklady spojené s odstránením vád diela podľa bodu 8.7 tohto článku sa znižuje cena za dielo uvedená v 
Čl. 6 bod 6.1 tejto zmluvy. 

8.9 Ustanovenia tohto článku  sa primerane použijú aj na odstránenie vád, ktoré sa vyskytnú na diele počas 
trvania záručnej doby. V prípade uplatnenia postupu podľa bodu 8.7 tohto článku je zhotoviteľ povinný 
uhradiť náklady spojené s odstránením vád diela do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na majetku objednávateľa spôsobené činnosťou zhotoviteľa 
alebo zanedbaním jeho povinností.  

8.11 Nároky z vád diela sa nedotýkajú nároku na náhradu škody a nároku na zmluvnú pokutu. 
8.12 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadení 

počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať o to z akýchkoľvek dôvodov, je zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady napraviť škodu, resp. stratu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade 
ustanoveniam tejto zmluvy o dielo. Prípadnú škodu môže objednávateľ započítať z neuhradenej dlžnej sumy 
za predmet diela.  

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas 
doby povinnej udržateľnosti projektu. V tej istej lehote je zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť 
súčinnosť objednávateľovi bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči 
objednávateľovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenia. 

8.14 V prípade, že zhotoviteľ poruší ustanovenie článku 8 bod 8.15 zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 10% z ceny diela. 

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať  pre objednávateľa pozáručný servis na dodaný materiál, na 
základe zmluvy o servise. 

8.16 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ odovzdá objenávateľovi , certifikáty, osvedčenia o použitom materiály, 
návody . 

 
9. Zmluvné sankcie 
9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý kalendárny deň  omeškania.  
9.2 Zmluvná strana, ktorá sa dostane do omeškania s úhradou peňažných plnení podľa tejto zmluvy, je povinná 

uhradiť druhej zmluvnej strane úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
10. Osobitné ustanovenia 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej strany 

uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu sídla zmluvnej 
strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky 
odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o 
tom nedozvie. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla, oprávnených osôb 
atď. ) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie zmluvy, bezodkladne písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať informácie o predmete zmluvy a plnení svojich záväzkov zo 
zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
11. Vyššia moc 
11.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené vyššou mocou. 
11.2 Začiatok, koniec pôsobenia ako aj charakter vyššej moci musí byť písomne zdokumentovaný. Tento 

dokument musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
11.3 Za vyššiu moc sa považujú prípady: vyhlásenia vojny prezidentom Slovenskej republiky; výkonu opatrení na 

predchádzanie ochoreniam vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. 
príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, znemožňujúce realizáciu diela; živelnej pohromy 
vyhlásenej obcou, pričom za živelnú pohromu sa považuje mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k 
nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných 
síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na 
život, zdravie alebo na majetok.  

11.4 Ak plnenie tejto zmluvy bude nemožné pre pôsobenie vyššej moci po dobu šiestich mesiacov, ktorákoľvek 
zmluvná strana môže požiadať o úpravu zmluvných podmienok. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, 
ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy.  

 

12. Zánik zmluvy 
12.1 Zmluva zanikne dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 
12.2 Právny úkon podľa bodu 1 tohto článku musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane, inak je 

neplatný.  
12.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka v platnom znení, resp. v prípadoch upravených v tejto zmluve.  
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12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade opakovaného porušenia podmienok realizácie 
diela vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľom. 

12.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 
12.6 Ak zhotoviteľ nezaháji stavbu do 10 dní od podpisu zmluvy, objednávateľ má právo na jednostranné 

odstúpenie od tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa v tom prípade zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10% zo zmluvnej ceny s DPH . 

 
13. Všeobecné dojednania 
13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia. 
13.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá dva rovnopisy 

a zhotoviteľ dva rovnopisy. 
13.3 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 
13.4 Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzavretá v tiesni 

ani za inak jednostranne výhodných podmienok. 
13.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
13.6 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
13.7 Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu vzťahujú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
13.8 Táto zmluva je vyhotovená na piatich stranách. 
13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

 Príloha č. 1: CP 2015097 – rozpočet stavby 

 Príloha č. 2: výpis z obchodného alebo živnostenského registra, 
 
 
 
V Košiciach : 20.5.2015 
 
 
 
 
 
 
........................................     ........................................... 
 zhotoviteľ       objednávateľ 


