ZMLUVA O DIELO ¢ 223032020

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Zikladna Skola DruZicova 4, KoSice

so sidlom: Druzicova 4, 040 12 KoSice

Statutarny organ: Mgr. Jozef Varga, riaditel’ zakladnej Skoly
ICO: 31263127

DIC: 2021364532

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

¢islo uctu (IBAN): SK12 5600 0000 0005 0399 8001

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’: VAAT spol. sr.o.

so sidlom: Zilinska Lehota 110, 010 01 Zilina
Statutarny organ: Miroslav Beiiko

ICO: 45585954

DIC: 2023052867

IC DPH: SK2023052867

bankové spojenie: CSOB, as.

¢islo uctu (IBAN): SKO09 7500 0000 0040 1155 2642

zapisana v Obchodnom registri Okresného studu Zilina, v oddiele Sro, vo vlozke &. 53026/L
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva“)

PREAMBULA
Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstardvania S predmetom zakazky
,,Modernizacia §kolského ihriska ZS Druzicova 4, Kogice®, v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov, (dalej len ,,zdkon o VO*), ktoré bolo
vyhlasené postupom zékazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia
1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Mgr. Jozef Varga
- nakonanie vo veciach technickych:  Ing. Jan Stas, Dezider Oreni¢
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Miroslav Beiiko
- na konanie vo veciach technickych:  Miroslav Benko



1.

a)

N

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spodivajiice v zhotoveni stavby: Modernizdcia Skolského ihriska ZS Druficovd 4, KoSice
(d’alej len dielo) v rozsahu podrla:
projektovej dokumentacie spracovanej firmou APRO s.r.o. TrebiSov, opravnena
osoba Ing. Jan Stas, ¢. osvedcenia 0126.
b) pravoplatné stavebné povolenie vydané stavebnym turadom [ .
pod ¢. NEEEEEEEE
€) pokynov objednavaterla,
d) podmienok uréenych touto Zmluvou a jej priloh.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol Zhotovitel'ovi 1X projektovi dokumentaciu
V pisomnom vyhotoveni a 0Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby. Tieto dokumenty
Zhotovitel’ odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze su podkladom pre kompletné
zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za
zhotovenie diela podl'a ponuky Zhotovitel'a, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len
,Ponuka®) a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze tuto Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval
S prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu odbornu starostlivost’ potrebn pre
kompletné zhotovenie, dokon¢enie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu
podl’a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumejl vSetky pripravné a stavebno-technické, montdZzne prace a sluzby
stivisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v
projektovej dokumentacii alebo ostatnych sucastiach Zmluvy, ale su nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol a ktoré mohol zistit’ dokladnym preskiumanim projektovej dokumentacie, ktora mu
bola pristupna pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je Zakladna skola Druzicova 4, KoSice, parc. ¢. 3080, 3081, 3082,
3083, 3084, 3077 v okrese Kosice IV, obec Kosice — Jazero, katastralne izemie Jazero,
evidované v KN, register C, na liste vlastnictva ¢. 3121, druh pozemku zastavana plocha
a nadvorie a ostatna plocha vo vymere 20635 m?2.

Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas vykonavania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Zakladnej Skoly, Druzicova
4, Kosice a nebude moct’ z uvedeného dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamil so $ir§imi vztahmi na tizemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, ako aj s
projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je Gplna, a Ze mu
nie su zndme ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v¢asné vykonanie diela.

I11. Podmienky vykonavania diela
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaji tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
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11.

Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné pre dokoncenie diela,
ako je to definované v zmluvnych podmienkach.
Objednavatel’ najneskor ku dnu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitel'ovi kopie
stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych
sieti (ak relevantné).
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spo¢ivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych strdn za i¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najbliz§ieho kontrolného diia povinny vykonat’ ato tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zéastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kaZzdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouZit’' na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel'a, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spisu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innost'ou nespdsobil $kodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a prdvom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vsSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky §kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0sOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V stlade
S0 vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zépisom v fom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoZznit’ Objednéavatelovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v fiom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objedndvatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, po¢as vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvediceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat' zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zéapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zéapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit' Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skutoCnej realizdcie stavby (DSRS) vypracuje  Zhotovitel
k odovzdavaciemu konaniu tykajlicemu sa tohto diela v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednévatelovi predlozit’ DSRS
na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej casti diela.
Objednavatel’ dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predlozenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predlozit’ na schvalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na
schvalenie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozenti dokumentaciu schvalil, pokial’ tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS
vratane jej odmietnutia a opakované¢ho predkladania znasa Zhotovitel. Odsuhlasenie
DSRS ajej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacicho konania
jednotlivych casti diela. Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby vratane dokladovej
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24,

Casti vyhotovi Zhotovitel’ v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme
na CD, resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat’ aj sthrnnu technicka spravu pre celu
stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akékol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydana v savislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, s vynimkou dokumentacie v ¢eskom
jazyku. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo
formatoch (*.doc, *.xls, *pdf — textova ¢ast’, *.dwg, *.dng, *pdf — vykresova Cast’) bez
obmedzenia ich editovatelnosti. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt
zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatel’a, resp. Objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejnovat
akékol'vek informécie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo vlastnictve
Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit’ vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urCenom, znesSkodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomodcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych préac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu c¢innost, pre pradcu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrZiavat’ bezpe¢nostné a zdravotné zdsady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré si technicky sposobilé v stulade
S podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv nevyhnutnom
rozsahu predlozit’” doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
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uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaji pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpovedd Objednavatel'ovi za Skodu spdsobentl nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zdkona €. 82/2005 Z.z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej pat’ dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstrdnit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skusok a merani dokladované protokolmi.
Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o Sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpeénému uzivaniu diela. Tieto vady azavady je Zhotovitel
povinny odstranit’ v dohodnutom termine.
Objednéavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a Zmluvou.
Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotove Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.
Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.
Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prisluSného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuaskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlacenej a Vv digitalnej forme v pocte podl'a ¢l. III odsek 17
tejto Zmluvy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia
Zhotovitel sa zaviazuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 180 dni od
ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
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podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

3. Prerusenie prac z dévodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

4. AK Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

5. Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vc€asnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim suc¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cenadiela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. ocenidch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH:  134.992,25 Eur

(slovom jedenstotridsat’styritisicdevét'stodevitdesiatdva eur 25/100),

DPH 20 %: 26.998,45 Eur

(slovom dvadsat’sest'tisicdevit'stodevit'desiatosem eur 45/100),

Cena diela s DPH: 161.990,70 Eur

(slovom jedenstosest'desiattisicdevat'stodevatdesiat eur 70/100).

Zhotovitel’ je DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 17.12.2020, ktory je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre Gcely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
avydavkov na vSetky aakékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podrla tohto ¢lanku odpocitana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, ze vzhl'adom na financovanie diela aj
z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne ndrok na platenie trokov
z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovane;j
prislusnou faktirou az do zaplatenia takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak Objednavatel
jednotlivu cast’ ceny za dielo zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania
suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoftov na bankovy ucet
Objednavatela.

VIl. Fakturac¢né a platobné podmienky
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cenadielabude uhradena na zaklade danového dokladu — faktury, ktora bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (ndzov) diela
predmet fakturicie, dei odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie peiazného tstavu
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a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA uskutocnenych prac v zmysle
§ 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlacok
peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac
a dodavok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat aj vSetky supisy prac a
dodavok z predchadzajicich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych prac a dodavok
budi na kazdej strane potvrdené opravnenym zéastupcom Objednévatel’a a Zhotovitela.
Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktary na jednotlivé Casti ceny za dielo po splneni
zavizku vykonat jednotlivé casti diela, po odsthlaseni Objednavatelom. Okrem
poslednej faktary bude kazda vystavena faktura vo vyske minimalne 20 % z ceny diela.
b) Faktura bude vystavena so splatnost’ou 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere K jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdé Zhotovitel’ zastupcovi Objednavatel’a na kontrolu. V pripade
jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitel'ovi predlozeny ndvrh na
prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednavatel’a, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5
pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu stupisu vykonanych prac Objednavatel’ovi.
Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie sipisu vykonanych prac.
c) Prilohou poslednej faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formélnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dna doru¢enia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

VIIl. Zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nt dobu V trvani Sest’desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zacina plyniit’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad a zavad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a zadvady diela, ktoré méa dielo v Case jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitel’a.
Dielo mé vady, ak nezodpoveda Specifikécii diela podl'a DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
V pripade vyskytu vad poc€as zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
Z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
naroku na odstrdnenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit
V primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.
Ak Zhotovitel’ nepristapi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
V dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpecit odstrdnenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaru¢ne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel'a voc¢i Zhotovitelovi.
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IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednavatel v omeskani S platenim dohodnutej ceny, méze si Zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznikd Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty dent omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vyluéujicich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazda vadu a kazdy d’alsi den omeskania.
V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vznik4 Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusSovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednévatel’a.
Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. I1I ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finanénej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu $kody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednévatelom voci
Zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

X. Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezéavisle
od vdle povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by povinna Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy tuto prekazku
predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna Zmluvna strana
uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, Za mimoriadne,
nepredvidatel'né a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najmi: atmosférické vplyvy alebo
prirodné udalosti, ako je najmé poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajuceho telesa, jeho casti alebo jeho nékladu, vichrica, zostivanie pody,
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad
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snehu, néaraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné a nahle poskodenie
alebo znicenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia, ako aj vsetky d’alSie
okolnosti vysSej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim
Objednavatela ani Zhotovitel’a.
Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnena Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

XI1. Osobitné ustanovenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.
Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia dicla, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za §kodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnii sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi do 10 dni po G¢innosti

Zmluvy o dielo, najneskdr vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel’
opravneny od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajiicom pisomnom stihlase Objednavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit’ pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i1 nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moZnost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel' nie je opradvneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mo6zu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si naleziti sti¢innost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a doruované¢ druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né tidaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatel’a, deni prevzatia

zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z dovodu ,,adresat nezndmy“, ,zasielka neprevzata
v odbernej lehote*, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie, alebo
Z akéhokol'vek iného dévodu,
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b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane doruCené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajiicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifikaénych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni
odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, Zze si Zhotovitel’
povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej
splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel’
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia
podl’a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku §kody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podrl'a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieno protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Stditnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XIl. Trvanie zmluvného vzt’ahu
Zmluvné strany bert na vedomie, ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informaécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom  nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatel’a
(http://www.zsdruzicova4.sk/).
Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.
V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zéaniku
Zmluvy dohodou.
Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektortl zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porudenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
Vv tejto Zmluve.
Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho ucinky nastdvaji dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.
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Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a 1l1.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netuplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatel'a na odstipeniec od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad dicla
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstapenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody.

XIll. Zaverecné ustanovenia
NeoddeliteInou sti¢astou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela,
- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer (rozpocet diela);
- Oznamenie K ohlaseniu drobnej stavby €. .......cccocvreenes
Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zavizkové vztahy zalozené alebo
stivisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastpeni.

V Kosiciach, dna ..........c.ccoee.... Vo ,dNa e,
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Jozef Varga Miroslav Benko

riaditel’ zadkladnej Skoly konatel’ spolo¢nosti
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

ZAKLADNE USTANOVENIA

VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) su neoddelitelnou sucastou vysSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najma v obchodnych podmienkach alebo na formularoch zhotovitela
sa povazuju za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne

splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatocnych Cinnosti tak, aby predmet

zmluvy bol uplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentdciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy — pInenia zo strany Zhotovitela vydané a su
pravoplatné. Plnenia a Cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podfa predchadzajicej vety
tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnymi stranami nema

Objednéavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne vznikla, je Zhotovitel povinny

uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedfajSie, pomocné a dodato¢né

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre Uplné, vecné a odborné vykonanie

zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu
plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit vdetky okolnosti plnenia
predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy zabezpedit' tak, aby bolo
vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi zmluvou. Plnenie predmetu
zmluvy — €innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len v pripade, ze tieto innosti
neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych Zhotovitelovi pred podpisom
zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli Objednavatelom odsuhlasené formou
dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakonnych

a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat akukolvek
zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Casti, ktora priamo suvisi s predmetom zmluvy (tzv.
naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny na vykonanie,
resp. nevykonanie takych prac — Cinnosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku, pokynom
uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym Zhotovitelovi.

V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je Zhotovitel
povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny — hodnoty tejto
zmeny a do 8 dni polozkovy rozpo&et ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy ¢asovy harmonogram
prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpec¢i dodrzanie kone€ného terminu, ak je dodrZzanie
kone¢ného terminu. RozpocCet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v rovnakej cenovej hladine,
ako su ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke zhotovitela neuvedenych, bude
rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitefom, najviac vSak podla SON CENEKON platnych v
Case uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vSetky naklady na zmenu diela a doba realizacie diela,
ak by skuto&né naklady na zmenu diela ¢i skutoéna doba realiz&cie diela prevysili hodnoty uvedené v
kvalifikovanom odhade ¢i rozpocte ceny diela. V pripade, Ze zmeny budu mat vplyv na dal$i postup prac,
upozorni Zhotovitel na tuto skutoé¢nost Objednavatela do troch dni od doru¢enia zadania zmeny, a to
zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez zbytoéného odkladu dohodne so Zhotovitelom na
dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa ceny, pripadne terminu, Objednavatelom
a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového
listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe zmluvné strany, za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi Objednavatela ako aj v sulade s pravnymi predpismi,
najma predpismi z oblasti verejného obstaravania. Cinnosti vykonané podia dodatku k zmluve,
vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu Objednavatelovi Uétované samostatnym dafiovym
dokladom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadanu objednavatelom podfa
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
konecného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil poziadavku
na zmenu rozsahu diela v&as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit. Technicku
nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia pozZiadavky na zmenu ani po opakovanej
vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpecit realizaciu pozadovanych zmien predmetu
zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky pripadne vzniknuté
dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy nezaniké povinnost
Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku.

Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné uzitkové
vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo veciach
realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.
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Zhotovitel je povinny zU¢astriovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny zapis
podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit dojednania
zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného drna su pre
obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia alebo
kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim tento zapis
zo stretnutia alebo kontrolného dria zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa budu
zuc€astnovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizaCnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatefovi a
projektantovi na schvalenie vyrobnu dokumentéciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouZitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predloZi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych terminoch
tak, aby umoznil ich nélezZité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to v dostatoénom
C¢asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osved&enia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celt dobu vykonu
ich prac na diele. Pred zagatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kdpie kvalifikacnych preukazov,
osvedCeni o vykonanych skuSkach a S$koleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci jeho
zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej su schopni vykonu prace v
uréenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstdpia na stavbu, mali identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prislusnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie bude
viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpecnost prace vSetkych os6b v priestore staveniska po€as vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpec€nost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
poruSenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny daf
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruSeni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kéd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni, zabezpedit
protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpefenstvo vzniku poziaru v rozsahu danom tymto
predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku ochrannu prilbu,
pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomdcky. Vynimky moze v odévodnenych
pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani dokon&ovacich prac v
interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajucom prerokovani s Objednavatefom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe prebiehat
prace, je zhotovitel povinny do 60 minit od zacatia prac predlozit tento menny zoznam o0sOb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest idaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pri€om tuto ochranu zaistuje na svoje
vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit véetky existujuce zariadenia a vybavenia objektu vratane instalacii
v stenach. Pokial ddjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny toto
poskodenie nahlasit a po dohode zabezpecdit bezodkladne odbornu opravu na svoje naklady. Zhotovitel ruci
za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo nevhodny
(neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat’ vady diela zistené
a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v platnom zneni, pred
zacCatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientacnych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skon¢i v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned' stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamZite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na
stavbach zhotovitefom moézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitefa povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat’ a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predoslé merania. Za
predpokladu, Zze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost’ predchadzajucich vysledkov merania.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a vystupovanim
nenarusali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpovedé za to, Ze jeho pracovnici na stavbe
neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.
Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli si¢astou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto¢nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania Cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolfvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi€¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie dalSich
paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia zabezpedi
Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré mu boli
odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je dovolené len s
predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady zostavaju
vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked' suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise zmluvy
o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je
opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentécie, ktoré mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné
upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym suvisiacimi
nasledkami a zodpoveda za to, ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre riadne
dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny obozndmit’ sa pred zac€atim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku spolu
s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikni zanedbanim tejto povinnosti znaSa Zhotovitel
pInu zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, ze mu neboli nedostatky vopred zname,
hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze udaje o inzinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentécii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré su mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti po¢as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Zze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj na
susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mozu byt vratane stavieb na nich stojacich dotknuté
vystavbou.

Zmeny realizanej projektovej dokumentéacie ako doésledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su sucastou
predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov $tatnej spravy a
samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, Ze Zhotovitel spracovava Cast realizatnej projektovej dokumentéacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Uplné vytlacky (s peciatkou
odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit & spripomienkovat do 15 dni odo dfia prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VSetku dokumentéciu na vyjadrenie bude predkladat’ vzdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosici dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentécie budu predkladané Objednavatelovi
najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena €ast dokumentacie
tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Casti tychto projektov
odsuhlasit ¢i spripomienkovat do 15 dni odo dia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizacnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohfadnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZenej €asti dokumentacie je
v suUlade s realizanou projektovou dokumentéaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.
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Dielenska a montazna dokumentacia sa moze odchylit od realiza¢nej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupriov dokumentéacie, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost
zhotovitela dodrzat' splnenie terminov vystavby podla harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat vylu¢ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom

Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na

stavenisko vstupit' len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom

denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.

Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitefov, su Zhotovitelia povinni

navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne spolupracovat’ pri

zabezpecovani bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia

predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.

Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskor v deri prevzatia diela objednavateflom alebo v termine

podla zmluvy o dielo.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim

vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude

Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doasne pouzivané pre

stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody, priechody)

budu bezpeéne chranené, udrZziavané a po zotmeni osvetlené podla prisludnych predpisov. Ak sa uzivanim

verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohode s

Objednavatelom v€as zabezpecit nahradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel uvedie verejné

priestranstva a pozemné komunikacie do pdvodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - faktdrou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pdévodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z €innosti, ktora je predmetom

tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych suvisiacich

predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich a
sUvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

zabezpedit' si vlastny dozor nad bezpe€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a ur€it a zabezpecit spdsob ochrany a prevencie proti urazom a inému poskodeniu
zdravia;

upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich osdb &i k ohrozeniu
prevadzky alebo ohrozenia bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

v pripade vykonavania zvara¢skych alebo inych prac s otvorenym ohniom vydat prikaz na takéto prace a
dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Prikaz
predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.

V pripade uUrazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spiSe o fom zaznam v sulade

s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou

pravnymi predpismi upravujucimi bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri

banskej €innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi

prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle

Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a pouzivanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poZiarnej

ochrany a ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluSnej oblasti. O

vykonanom Skoleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy

zUuc€astnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaciatkom prac. Objednavatef je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach uvedenych
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vtomto odseku a vylucit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budu mat vazne nedostatky
v danych oblastiach.

Pracu vo vy$kach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vySkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskuSani pre prace vo vyskach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Néklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budd ponechané na
stavbe aj po ukonCeni prac a vypratani staveniska.

Za materidl a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit’ stavenisko
bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov a
zavazuje sa neobmedzovat ich v ich Cinnosti. Tato skutoénost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat’ vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v realizacnej

dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technolégii a o pouziti nebezpeénych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujluce ropné latky po ukonceni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vanami alebo absorp&nymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podfa ich druhu, odpad

ukladat do nadob na to uréenych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov (vratane

komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o vodach

v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecéné latky bez povolenia organom Statnej

vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych Gzemiach,

korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej spravy a

dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zdkonom o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri za¢ati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vsSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré mozu vzniknat z c&innosti
uskuto€riovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpe&nych latok, ktoré pouZije na stavbe a kdpie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitefom, a to na

naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze méze zadat prikaz na prerusenie prac v

pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi

nekvalitne vykonané prace ako uskuto¢nené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktiez moéze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpeénostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo znesSkodnovaniu odpadov vzniknutych &innostou
Zhotovitela a to ani v dodato¢nej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie &i ostatné sucasti diela
uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid. zmluva,
projekt a platné normy).
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Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,
nie je dotknuté povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi nalezZitostami
a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v stlade so zmluvou o dielo su tiez nedotknuté. Rovnako
nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp. jeho zodpovednost za vady
vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa
ich zhotovitel nemézZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto ohlade v plnom rozsahu plati aj o
akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.
Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti
a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel
opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné
pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.
Ak je preukazatelné, ze zhotovitel nedostatoéne zabezpeCuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet
zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, gistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni
Objednavatel na tuto skutocnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost
vykonat napravu, alebo tieto kapacity v dostatoénej miere rozSirit okamZite, tzn. najneskér do druhého
pracovného dfia od upozornenia a o tejto skutoCnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je
Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy zhotovitelom.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.
Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné
porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:
a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,
na majetok Zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;
hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;
omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyZdne oproti zmluvnym terminom, schvalenému
harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych dioch;
pouzitie zaslanych podkladov na iné tGc€ely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo ich
poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;
realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na tzemi SR a pracovné povolenia pre
miesto realizacie diela;
hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia;
svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;
opakované (dva a viac) poruSenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.
Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit
Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil. Pouzitie
§ 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek splatné
aj nesplatné pohladavky vo€i Zhotovitelovi oproti akymkolvek splathym i nesplatnym pohladavkam
Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoc€itania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.
Na pisomnu Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované
porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany zivotného prostredia, nekvalitny
alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie voci inym
osobam na stavenisku.
Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujuce:
a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;
v pripade preru$enia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden deri pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢&. 264/1999
Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a suvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

plan akosti vratane kontrolného a skuSobného planu (KSP) na celu dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych sku$kach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technoldgii;

najneskor ku diu zakatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné doklady
potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska / pracoviska

/ o vykonavanych pracach stavebny (montézny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti predpisané

zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a vykonavacich

predpisov, dalej vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o asovom postupe prac
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a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o aktualnom poéte svojich zamestnancov.
Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom denniku aj opravneny zastupca
Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v
Z0OD, jeho pripadna zmena méze byt vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD.
Zmluvné strany maju povinnost vykonat okamzZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa
nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s
prislusnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel zabezpeéi pristupnost stavebného dennika v
priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisanu koépiu kazdého listu zo
stavebného dennika Objednavatelovi. V Case, ked budu prace na diele prerusené alebo zastavené, bude
stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatefa. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentécii méze Zhotovitefl pouZit len po predchadzajucom
pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou o kvalite a cene.
Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto pripade sa Zhotovitel
zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tato poziadavku splinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a znasat
vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych skuSok
potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokoné&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred

celkovym dokonéenim diela Objednavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o

dokonc&enosti diela predkolaudacné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena pripravenost

diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného diela. O tomto
konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych vad braniacich
prevzatiu diela. Toto predkolaudaéné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zaciatku Objednavatel,

zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V pripade, Ze

Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeéenstvo Skody az do

odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi

takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny deri dodacej lehoty (v termine dokoncenia diela).

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave zodpovedajucemu ZOD a vykona za

tymto ucelom na svoje néklady vSetky potrebné opravy alebo nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel

bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a posSkodenia a dohodne s nim terminy a

sposob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych prislusnymi

predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom, ktoré vykona

Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku sku$ok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do

2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat,

predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku diu za€atia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitefa o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatefne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosiCov CD dokumentacie skuto¢ného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti predchadzajuce;j
verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov potrebnych
ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kltuce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.
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Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucit najneskér v den odovzdania diela
Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho suc€ast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat najma
a) opis v8etkych hygienickych a bezpe€nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;
b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;
c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych statnymi a samospravnymi regulaénymi uradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit zaskolenie pracovnikov Objednavatela, vratane Skolenia
0 obsahu dokumentacie vypracovane;j v suvislosti so skiSkami (prevadzkové a udrzbarske manualy, atd.) a
s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky ich Casti napr.
preskusania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o zaskoleni a preskusani.
Zhotovitel doruci objednavatelovi tri (3) képie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre
riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vSetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych predpisov
v suvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavateflom na zaklade Ziadosti
Objednavatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto¢nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrZani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dalSi defi omeSkania hodnoteny
ako omesSkanie zhotovitela s dokoncenim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, ze tomu tak je, a to az do
doby, kym sa nepreukaze opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost ustanovenia
§ 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpiSu vSetci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v pripade
uplného alebo dciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude su&astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s terminmi
ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel opravneny
preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po kontrole
odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade zmluvy

prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- S$pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, Ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi oprdvnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviac prac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Specialneho supisu vykonanych naviac

prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto¢ne jedna o prace nad ramec uzavretej

zmluvy, a &i boli Objednavatelom pozadované. Ak su Udaje v navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac

prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami "suhlasi - datum,

meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu $pecialneho supisu

vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a sumu, o

ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych prac, alebo

navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vyspecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré vznikol

Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh

$pecialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

oddévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.
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Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doru€i Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v €ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho dorucenia.

Driom Uhrady danového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z G¢tu Objednavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Dariové doklady — faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doruéovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové Cislo dokladu,

d) d&islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia;

g) vySku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zakona
¢ 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o Uc¢tovnictve, v plathom zneni.

Faktdra musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktura

obsahovat’ vy$Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorucenia. Vo vratenom

dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doru€eni opraveného alebo novo

vystaveného danového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi Objednavatefl

Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vSetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podfa zmluvy vratane

zavazkov vyplyvajucich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych pozZiadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia su nové, obmenitelné v kratkych terminoch,
zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentécii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zéruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru€nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost’ odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spésobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat vietky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim 8kéd vznikli.
Akakolvek vada mbze byt vyhldsena za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom odstranena aj
vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zacne s odstranovanim pripadnych vad zistenych v zaru¢nej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatefom a Ze ich odstrani v ¢o najkratSom Case, najneskér vSak do 10 dni
odo dfia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, ze zacne s odstrariovanim vad do 24 hodin od uplatnenia reklamacie
a ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky Zhotovitela je
mozné si pisomne dohodnut aj dlhsi termin odstrafiovania vad, je to vSak podmienené suhlasom uzivatela,
pripadne najomcu. Ak sa ukaze, Zze vada predmetu plnenia je neodstranitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
do 14 dni od tejto skuto€nosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej zisteni
pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ¢i obmedzujucej
riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizSi pracovny den)
zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezaCne odstranovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho €asti inou pravnickou alebo fyzickou osobou
sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voli Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky vzniknuté
voCi Zhotovitelovi v doésledku neodstranovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
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XII.

Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonc&enim diela €i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati lehota
10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke zohfadrujucej
povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je dalej opravneny
odstupit od zmluvy, ak nebudu vady diela odstranené riadne a véas. Narok Objednavatela na nahradu Skody
a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢€as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.

\Y dnia

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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